INGENIEURVERTRAG

TECHNISCHE AUSRUSTUNG, ELEKTRO
BAUVORHABEN GYMNASIUM KIRCHHEIM

(STAND 194.12.2017)

zwischen

Zweckverband Staatliche weiterfilhrende Schulen im O sten des Landkreises
Minchen, Minchner StralRe 6, 85551 Kirchheim

- nachstehend ,AG* genannt -

und

- nachstehend ,AN* genannt -
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§1
Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Ingenieurleistungen der Tragwerksplanung (geman 88§ 53 ff
HOAI in Verbindung mit Anlage 15 zur HOAI) fir den Neubau (Erweiterung) des Gymnasiums
Kirchheim. Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Teilen: Schulgebaude, Sporthalle, Tiefga-

rage, Aul3enanlagen.

Der Auftrag umfasst die Ingenieurleistungen folgender Anlagengruppen nach § 53 Abs. 2 HOAI.

a) Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4) bestehend aus:

- Hoch- und Mittelspannungsanlagen,
- Eigenstromversorgungsanlagen,

- Niederspannungsanlagen,

- Beleuchtungsanlagen,

- Blitzschutzanlagen.

b) Fernmelde- und informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5) bestehend aus:

- Telefonkommunikationsanlagen,

- Such- und Signalanlagen, Zeitdienstanlagen,
- elektroakustische Anlagen,

- Fernseh- und Antennenanlagen,

- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen,

- Ubertragungsnetze.

§2
Vertragsgrundlagen

1. Grundlagen des Vertrages sind:

a) Wettbewerbsentwurf der Architekten Heinle, Wischer & Partner Freie Architekten GbR
vom 13.06.2017-—, (Anlage 1),
b) Wettbewerbsaufgabe, Teill [l der _ Auslobung (dort Seiten 17 —

34) Avssintivngsantorderunegomall-Auslebune (Anlage 2)
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c) Fristen-/Terminplan, (Anlage 3), noch zu erstellen, vgl. § 8 Ziff. 1.,

d) Erweiterte Honorartabellen, RifT, (Anlage 4)

2. Sollten sich aus den in der Ziff. 1. genannten Unterlagen unterschiedliche Anforderungen
hinsichtlich einzelner Leistungen des AN ergeben, schuldet dieser die weitestgehende Leis-
tung. Der AN kann den AG schriftlich auffordern, zu erklaren, welche Leistung verlangt wird.

Im Ubrigen gelten die genannten Grundlagen in der vorstehenden Reihenfolge.

§3
Leistungen des Auftragnehmers

1. Der AN ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben samtliche erforderliche und zweckmaRige Leis-
tungen der technischen Ausristung Elektro gem. 8 1 zur Herbeiflhrung des vertraglich ge-
schuldeten Werkerfolges auszufuihren, soweit sie fir das Erstellen der Planung und die
mangelfreie Errichtung des Bauvorhabens erforderlich sind. Der AN hat insbesondere die
Grundleistungen gemaf Anlage 15 der HOAI zu erbringen. Fir nur anteilig zu erbringende
Leistungsphasen sind auch nur die entsprechend erforderlichen anteiligen Grundleistungen

zu erbringen.

2. Der AN ist verpflichtet, weitere Grundleistungen und besondere Leistungen Uber den in der
vorgenannten Leistungsbeschreibung bestimmten Umfang hinaus zu Ubernehmen, wenn
der AG dies schriftlich antragt. Der AG ist auch berechtigt, jederzeit Anderungen des Bau-
entwurfs anzuordnen. Der AN ist insbesondere verpflichtet, nach Wunsch des Bauherrn Al-
ternativplanungen — auch nach grundséatzlich verschiedenen Anforderungen — durchzufih-

ren.

Bei der Beauftragung von weiteren Leistungen ist die schriftiche Vereinbarung eines be-

sonderen Honorars vor Leistungserbringung Anspruchsvoraussetzung.

Auch fir die zusatzlich beauftragten Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

3. Stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen:

a) Der Auftragnehmer erbringt — einen jeweils vorausgehenden schriftlichen Leistungsabruf

durch den Auftraggeber vorausgesetzt — die Grundleistungen aus den nachfolgenden
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Leistungsphasen, die in folgende Beauftragungsstufen unterteilt werden:

Leistungsphasen:

Beauftragungsstufe la: Grundlagenermittlung 2,0
Vorplanung 9,0
Beauftragungsstufe 1b: Entwurfsplanung 17,0
Beauftragungsstufe 1c: Genehmigungsplanung 2,0
Beauftragungsstufe 2: Ausfihrungsplanung 22,0
Beauftragungsstufe 3: Vorbereitung der Vergabe 7,0
Mitwirkung bei der Vergabe 50
Beauftragungsstufe 4: Objektiiberwachung und Dokumentation 35,0
Beauftragungsstufe 5: Objektbetreuung 1,0
Gesamtsumme Prozentsatz 100,0

Die in den jeweiligen Beauftragungsstufen bertragenen Leistungen ergeben sich aus
vorstehendem § 3 Ziff. 1..

b) Mit Unterzeichnung dieses Vertrages wird zunachst nur die Beauftragungsstufe la be-

auftragt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, vom Auftragnehmer dariiber hinaus weitere Leistungs-
phasen sowie besondere Leistungen ganz oder teilweise abzurufen. Der Abruf kann fur jede
der genannten Leistungsphasen vollstéandig oder teilweise erfolgen, es kdnnen aber auch

einzelne Leistungsphasen hieraus oder einzelne Leistungen abgerufen werden.

Der Leistungsabruf erfolgt durch einseitige schriftliche Erklarung des Auftraggebers gegen-
Uber dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die abgerufenen Leistungen
nach MaRR3gabe dieses Vertrages zu erbringen und unverzuglich mit der Leistungserbringung
zu beginnen. Die Bindung des Auftragnehmers endet, wenn seit Fertigstellung der letzten
abgerufenen Stufe mehr als zwei Jahre vergangen ist. In diesem Fall steht dem Auftrag-
nehmer ein Wabhlrecht zu, ob er die Abruferklarung annimmt. Eine Ablehnung ist spatestens
innerhalb von 14 Kalendertagen schriftlich zu erklaren, ansonsten gilt der Abruf als ange-

nommen.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Aus einer Beauftra-

gung nur mit Teilen einzelner Leistungsphasen oder der stufenweisen Beauftragung oder

aus der Nichtbeauftragung von Leistung kann der Auftragnehmer keine Anspriiche herlei-
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ten, insbesondere keine Erh6hung des Honorars nach diesem Vertrag oder eine Vergitung

abzuglich ersparter Aufwendungen verlangen.

4. Leistungsprogramm und Leistungsziele

Die Parteien verfolgen mit der Planung und Durchfiihrung des Bauvorhabens insbesondere

nachfolgende, vom AN zu erreichende Ziele:

a) Zielvorgaben des Wettbhewerbsentwurfs (Anlage 1) und der Ausstattungsanforderung
geman Auslobung (Anlage 2)
b)

5. Der AN hat seine Leistungen mit den sonstigen an der Planung fachlich Beteiligten abzu-
stimmen und deren Leistungen in seine Eigene einzuarbeiten. Uber nicht vertragsgemaRe
oder verspatete Leistungen der Architekten, von anderen Fachplanern, Sonderfachleuten
oder Gutachtern, hat er unverziglich den AG zu informieren. Diese Leistungen sind mit dem

vereinbarten Honorar abgegolten.

6. Nach derzeitiger Planung sollen nachfolgende Fachbereiche sowie, soweit bereits bekannt,

folgende Architekten und Sonderfachleute beauftragt werden:

a) Bodengutachten (Grundungsberatung)

b) Vermessungstechnische Leistungen

c) Architekt: Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten GbR
d) Freianlagenplanung: UKL Ulrich Kriiger Landschaftsarchitekten
e) Technische Ausristung HLS

f) Tragwerksplanung

g) Bauphysik inklusive Brandschutz und Bauakustik

h) Schallschutz

i) SiGeKo

i) Notwendige Prufsachverstandigen

7. Standiger Projektleiter des Auftragnehmers ist:
Bauleiter-Objektuberwacher des Auftragnehmers ist:
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Ein Wechsel des Projektleiters oder des Bauleiters-Objektuberwachers ist nur mit Zustim-

mung und Berucksichtigung der berechtigten Interessen des Auftraggebers zulassig.

§4
Kostenobergrenze

1. Die Planungs- und Baukosten (Kostengruppe 440-480 nach der DIN 276, Fassung Dezem-

ber 2008 sollen EUR 4,15 Mio. netto nicht Gberschreiten (feste Kostenobergrenze).

2. Die Einhaltung dieser festen Kostenobergrenze hat fir den AG Prioritat. Der AN verpflichtet
sich vor diesem Hintergrund ausdriicklich, den Architekten und die Ubrigen Sonderfachleute
zu unterstutzen und auch Varianten zu berechnen, sowie den AG von Kostensteigerungen
unverziglich zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN wird in diesem Fall Vor-
schlage zu Kosteneinsparungen unterbreiten. Die Vorschlage missen auch Hinweise zu
den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualitat und die Termine des Bauvorhabens

enthalten.

§5
Vergutung

1. Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt nach Maf3gabe der 88 4, 6, 54 HOAI unter
Zugrundelegung der Kostenberechnung gem. DIN 276 (Fassung 12/2008) des Architekten.
Die anrechenbaren Kosten betragen nach dem Angebot des AN EUR ....

Fir die Berechnung der anrechenbaren Kosten und des Honorars werden alle Teile des
Bauvorhabens als ein Objekt angesehen. Die anrechenbaren Kosten aller Teile werden zu-
sammengezahilt.

2. Honorarzone, Honorarsatze:

Die in 8§ 1 naher bezeichneten baulichen und sonstigen Anlagen werden folgenden Hono-

rarzonen zugeordnet:

Gebaude: Honorarzone |l
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3. Fur die Vergutung fur die vertraglichen Leistungen einschliel3lich der bereits beauf-
tragten Besonderen Leistungen des AN gilt der Mindestsatz zzgl. ... % der Differenz

zum Hochstsatz.

Fur die Bearbeitungsphasen, soweit beauftragt, gilt folgende Bewertung (in % des

Vollhonorars):

Anlagengruppen
4+5
Beauftragungsstufe 1. Grundlagenermittlung 2von 2
Vorplanung 9von9
Entwurfsplanung 17 von 17
Genehmigungsplanung 2von 2
Beauftragungsstufe 2: Ausfuhrungsplanung 22 von 22
Beauftragungsstufe 3: Vorbereitung der Vergabe 7von7
Mitwirkung bei der Vergabe 5von5
Beauftragungsstufe 4: Objektiiberwachung und 35von 35
Dokumentation
Beauftragungsstufe 5: Objektbetreuung lvonl
Summe 100 von 100

4. Aus den anrechenbaren Kosten nach Ziff. 1., der Honorarzone nach Ziff. 2. und dem Hono-
rarsatz nach Ziff. 3. ergibt sich das Honorar, vorlaufig ... EUR netto bei geschatzten anre-
chenbaren Kosten fir die Kostengruppen 400 von ... Mio. EUR netto.

5. Leistungen auf Zeitbasis:

Zeithonorare sind nur fur solche Tatigkeiten zu berechnen, die aufgrund spezieller Anforde-
rungen an die jeweilige Bauaufgabe vom AG als erforderlich angesehen und von ihm aus-

driicklich als solche Leistung schriftlich in Auftrag gegeben wird.

Es werden folgende Stundensatze vereinbart:
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»  flur den Projektverantwortlichen Ingenieur EUR ...
»  fur Fachingenieure (Dipl.-Ing.) EUR ...
»  fur Konstrukteure EUR ...

Ist eine Vorausschatzung des Zeitaufwandes nicht mdglich, so ist die Honorierung nach
dem nachgewiesenen Zeitaufwand auf Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu be-
rechnen. Der Nachweis ist wdchentlich zu erbringen und vom AG gegenzuzeichnen. Nur auf
diese Weise geprifte und anerkannte Nachweise werden vom AG bezahlt. Die Abrechnun-

gen fur Zeithonorarleistungen erfolgt jeweils zum Monatsende.

6. Nebenkosten gem. § 14 HOAI: Diese werden pauschaliert mit 42 % der Nettohonorarsum-
me. Ausgenommen hiervon sind Lichtpausen und Kopien fur Dritte aul3erhalb des Buros
des AN, die in Abstimmung mit dem Auftraggeber von einer Reproanstalt ausgefiihrt wer-

den.

7. In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist - sofern sie

anfallt - in der jeweils gesetzlich geltenden Hohe gesondert in der Rechnung auszuweisen.

§6
Rechnungen und Zahlungen

1. Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu
bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren. Sie sind mit allen fur eine Prifung notwen-

digen Unterlagen in 2-facher Ausfertigung beim AG einzureichen.

2. Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen fur die erbrachten und nachgewiesenen ver-
tragsgemalfen Leistungen verlangen. Abschlagszahlungen sind 30 Kalendertage nach Ein-

gang einer priffahigen Rechnung beim AG fallig.

3. Die Schlussrechnung kann nach vollstandiger Erfillung und Abnahme aller aus diesem Ver-
trag geschuldeten Leistungen gestellt werden. Schlusszahlungen sind fallig innerhalb von 2
Monaten nach Eingang einer prufbaren Honorarschlussrechnung beim AG. Zahlungen des
AG bedeuten keine Anerkennung der Leistungen oder die Abnahme des vom AG geschul-

deten Werkes.
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4. Beauftragt der AG innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der voraus-
gehenden Leistungsstufe keine nachfolgende Leistungsstufe oder keine weiteren Leistun-
gen an den AN, kann der AN nach vollstandiger Erfillung und Abnahme der zuletzt beauf-
tragten und erbrachten Leistungsstufe Schlussrechnung legen. Ansonsten werden

Teilschlussrechnungen nicht gestellt.

5. Bei Riickforderungen des AG aus Uberzahlungen kann sich der AN nicht auf den Wegfall
der Bereicherung (8 818 Abs. 3 BGB) berufen.

87
Sicherheiten

Zur Sicherung aller Anspriiche des AG im Zusammenhang mit den Leistungen des AN kann der
AG 5% der Bruttoabrechnungssumme fir die Dauer der Gewahrleistungsfrist einbehalten. Der
Einbehalt ist von ihm markttiblich zu verzinsen. Die Zinsen erhdhen die Sicherheit. Nach ord-

nungsgemalfer Abwicklung des Vertrages stehen sie dem AN zu.

Der AN ist berechtigt, den Sicherheitseinbehalt durch eine unbedingte, unbefristete, unwiderruf-
liche Burgschaft eines groRen deutschen Kreditinstituts in entsprechender Hohe abzulbsen, in
der dieses auf die Einrede der Anfechtbarkeit, soweit nicht die Gegenforderungen des Haupt-
schuldners unbestritten und rechtskraftig festgestellt sind, und der Vorausklage gem.

88 770, 771 BGB sowie auf das Recht zur Befreiung durch Hinterlegung verzichtet.
§8
Fristen und Termine
1. Der AG erstellt mit den Architekten zeitnah einen verbindlichen detaillierten Terminplan Uber
den gesamten Planungsablauf jeder Leistungsphase. Die Parteien werden diesen Termin-
plan durch Unterzeichnung als Anlage 3 zur Vertragsgrundlage gemafR § 2 des Vertrages

machen.

2. Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziglich Mitteilung zu machen, wenn sich abzeichnet,
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dass er oder Dritte die vereinbarten Fristen und Termine, gleichgultig aus welchen Griinden,
nicht einhalten kdnnen oder es zu sonstigen Ablaufstorungen in der Planung und/oder Bau-
ablauf kommt. Die Mitteilung ist mit Vorschlagen zum Ausgleich drohender oder bereits ein-

getretener Verzogerungen oder zur Abschwéachung ihrer Folgen zu versehen.

3. Eine Verschiebung von Falligkeitsterminen fur die Leistungen des AN wird nur dann wirk-
sam, wenn diese vom AG ausdricklich schriftlich genehmigt wird oder die Verzdgerungs-

umstande vom AG zu vertreten sind.

4. Gerat der AN mit seiner gesamten Leistung oder Teilen hiervon in Verzug, so ist der AG
nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist zur (Teil-)Kindigung aus

wichtigem Grund berechtigt. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unberihrt.

89
Abnahme

1. Der AG nimmt die Leistungen des AN formlich ab. Hierzu erstellt der AN und der AG nach
ordnungs- und vertragsgemafer Erbringung samtlicher geschuldeter Leistungen des AN ein

von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll.

2. Die Leistungen des AN gelten auch dann als abgenommen, wenn sie abnahmereif sind und
der AG trotz schriftlicher Aufforderung durch den AN unter Fristsetzung von wenigstens 14

Tagen keine Abnahme erklart.
§10
Kiindigung
1. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eine Kiindigung bedarf der Schriftform.
2. Ein wichtiger Grund fir eine auf3erordentliche Kiindigung des AG ist neben den im Vertrag
geregelten Fallen insbesondere dann gegeben, wenn

e Uber das Vermogen des AN ein Insolvenzverfahren eréffnet wird, Gber das Vermoégen

des AN ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wird oder der AN seine Zah-
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lungen einstellt,

« der AN mit seiner Leistung oder Teilen davon in Verzug gerat und er einer vom AG ge-
setzten angemessenen Nachfrist nicht nachkommt,

« der AN vertragswesentliche Pflichten trotz Aufforderung durch den AG zur Abhilfe und

Fristsetzung in gravierender Form schuldhaft verletzt.

3. Die Realisierung des Bauvorhabens héngt noch davon ab, dass der Auftraggeber bisher
nicht in seinem Eigentum stehende Grundstiicke erwirbt oder eine vergleichbare gesicherte
Rechtsposition erhélt. Die Verhandlungen mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern
sind weit gediehen und der Auftraggeber geht davon aus, dass er spatestens bis
30.06.2018 bindende Vertrage mit den betroffenen Grundstickseigentimern getroffen ha-
ben wird, auf deren Grundlage er Eigentimer oder Inhaber einer vergleichbaren Rechtspo-

sition werden wird.

Ein wichtiger Grund fir eine aufRerordentliche Kindigung des AG ist daher neben den im
Vertrag und in vorstehender Ziff. 2. geregelten Fallen insbesondere dann gegeben, wenn
bis zum 30.06.2018 die vorstehend beschriebenen Vertrage nicht zustande gekommen sind.

Der AG kann die Kiindigung nur bis zum 31.07.2018 erklaren.

Dem AG steht das aul3erordentliche Kindigungsrecht auch fruher bereits zu, sobald fest-
steht, dass der Auftraggeber nicht das Eigentum an den Grundstiicken oder ein vergleichba-

res Recht erwerben kann.

4. Hat der AN den Kiindigungsgrund zu vertreten, kommt das Bauvorhaben aus Griinden ho-
herer Gewalt zum Erliegen, ist die weitere Durchfihrung aus Griinden unmdéglich, die keine
Vertragspartei zu vertreten hat, oder kann das Bauvorhaben nicht durchgefiihrt werden, so
hat der AN Anspruch auf Bezahlung der bis zur Vertragsbeendigung erbrachten vertragli-
chen Leistungen, nicht aber auf das Gesamthonorar und auch nicht auf entgangenen Ge-

winn.

5. Im Falle einer Kiindigung des AG nach § 649 BGB sind die ausgefiihrten Leistungen nach
den vertraglichen Vereinbarungen ab zu rechnen. Fir die infolge der Kiindigung nicht aus-
gefuhrten Leistungen stehen dem AN 5 % der auf diesen Teil der Werkleistung entfallenden

vereinbarten Vergitung (= entgangener Gewinn) zu. Auf diesen fallt keine Umsatzsteuer an.
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6. Die vorstehenden Regelungen gelten fiir die Teilkiindigung entsprechen.

7. In jedem Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages hat der AN seine Leistungen in
der Weise abzuschlie3en und zu dokumentieren, dass ein Dritter mdglichst tibergangslos an
die Ergebnisse des AN anschlie3en kann und dass es mdglichst zu keinen Beeintrachtigun-

gen des Projektablaufs kommit.

Insbesondere hat der AN alle ihm Uberlassenen Unterlagen herauszugeben und unverziig-
lich Kopien aller von ihm erstellten Unterlagen zu Uberlassen, die zur Fortfihrung des Bau-
vorhabens erforderlich sind. Dies gilt insbesondere fir Planungs- und Ausschreibungsunter-
lagen in digitaler, veranderbarer Form. Dies gilt unanhangig vom Bestehen von Urheber-

rechten gem. 8 15 dieses Vertrages.

Zurtickbehaltungs-, Leistungsverweigerungs- und Pfandrechte an den herauszugebenden

Unterlagen sind ausgeschlossen.

S4Eh

Mangel der Leistung/Verjahrung

Die Mangelanspruche des AG richten sich nach 88 633 ff. BGB. Der Rucktritt vom Vertrag ist

jedoch ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in 8 10 festgehaltenen Kiindigungsregelungen.

§12

Einschaltung Dritter

Der AN hat die vertraglichen Leistungen selbst zu erbringen. Die Beauftragung Dritter, insbe-

sondere anderer Architekten als Nachunternehmer, bedarf der Zustimmung des AG.

§13

Versicherungen

1. Zur Sicherung etwaiger Anspriiche des AG gegen den AN hat der AN eine Haftpflichtversi-
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cherung bei Vertragsabschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht
der Versicherung bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist erhalten bleibt. Dies gilt auch fir den

Fall, dass der AN den Versicherer wechselt.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes Ubergibt der AN unverziglich eine Kopie des
Versicherungsscheins an den AG. Auf Verlangen des AG hat der AN die regelmaRige Zah-

lung der Versicherungspramien fur die vorgenannte Versicherung nachzuweisen.

2. Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des AG die
Zahlung der Versicherungspramien nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene
Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AN seinen Pflichten zum
Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG

den Vertrag aus wichtigem Grund kindigen.

Der AN hat keinen Anspruch auf Zahlungen solange der Nachweis der Versicherung und

der Zahlung der entsprechenden Beitrdge dem AG nicht vorgelegt wurde.

3. Die jeweiligen Deckungssummen mussen pro Schadensereignis mindestens betragen:

a) fur Personenschaden: EUR 5,0 Mio.
b) fur sonstige Schaden: EUR 3,0 Mio.

Diese Deckungen missen in jedem Jahr mindestens zweifach zur Verfiigung stehen.
4. Der AN ist verpflichtet, ein Schadensereignis unverziglich seinem Versicherer anzuzeigen.
§14
Ubergabe von Unterlagen
1. Die vom AN fur den AG gefertigten und beschafften Plane und Unterlagen sind dem AG
Uber die genutzte Projektkommunikations-Plattform in elektronischer Form in einem bear-
beitbaren / offenen (bspw. .dwg, .dxf, .xIs, .word) sowie geschlossenem Format (bspw. pdf,

ipg) kontinuierlich und regelmafig innerhalb der jeweiligen Leistungsphase sowie nach kon-

kreter Anforderung zur Verfiigung zu stellen. Sie werden Eigentum des AG.
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2. Der AN ist verpflichtet, spatestens nach Fertigstellung seiner Leistung s&mtliche vom AG

zur Verfugung gestellten Plane und Unterlagen in geordneter Form zu tbergeben.

3. Der AN hat auf Verlangen des AG, spatestens aber nach Abschluss seiner Leistungen,
samtlichen weiteren Unterlagen des Bauvorhabens, u. a. den Schriftverkehr mit den ausfih-

renden Bauunternehmen an den AG zu Ubergeben.

4. Ein Zurickbehaltungs-, Leistungsverweigerungs- und Pfandrecht des AN an seinen Arbeits-

ergebnissen ist ausgeschlossen.

§15
Urheber- und Nutzungsrechte, Auskunfts- und Aufbewa hrungspflicht

1. Soweit die Leistungen des AN urheberrechtlich geschuitzt sind, bleiben dessen Urheber-

rechtspersonlichkeitsrechte unberihrt.

2. Im Ubrigen Ubertragt der AN dem AG hiermit exklusiv, zeitlich und drtlich unbeschrankt,
ubertragbar und unterlizensierbar die Nutzungsrechte fur jegliche Nutzungsform auch an
seinen urheberrechtlich geschitzten Arbeitsergebnissen oder Teilen davon. Die Nutzungs-
Ubertragung umfasst auch die bauliche Umsetzung der Arbeitsergebnisse oder Teilen hier-
von, insbesondere alle von ihm oder seinen Erfullungsgehilfen fir das Bauvorhaben erstell-

ten Unterlagen einschlief3lich der Plane.

3. Die Nutzungsrechte umfassen insbesondere das Recht zur Anderung, Vervielfaltigung, Wei-
tergabe zur Ausfihrung und Kombination auch mit anderen Arbeitsergebnissen, sonstigen
Arbeiten und Werken. Der AG ist insbesondere auch berechtigt, das auf Grundlage der Ar-
beitsergebnisse oder Teilen hiervon erstellte Werk zu nutzen, zu andern, insbesondere ab-
zureil3en, umzubauen, zu modernisieren oder zu erweitern, Abbildungen zu fertigen und
derartige Abbildungen zu nutzen oder zu verwerten. Soweit durch Anderungen ein Eingriff in
die gestalterische Grundkonzeption oder pragende gestalterische Elemente des Arbeitser-
gebnisses erfolgt und das Urheberpersonlichkeitsrecht betroffen ist, wird der AG den AN in
zumutbarem Umfang anhoren und uber Alternativen mit ihm beraten. Anderungen, die in

das Urheberpersonlichkeitsrecht eingreifen, wird der AG nicht vornehmen, soweit diese
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nicht durch hinreichende sachliche Griinde gerechtfertigt sind.

4. Der AN sichert zu, dass seine Leistungen sowie alle Leistungen nach diesem Vertrag frei
von Rechten Dritter sind und keine Rechte Dritter beeintréchtigen. Er stellt den AG von
madglichen Ansprichen Dritter wegen der Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-

rechten oder der Verletzung sonstiger Rechte Dritter frei.

5. Der AG hat das Recht zur Veroéffentlichung unter Namensangabe des AN. Der AN bedarf

zur Veroffentlichung der schriftlichen Zustimmung des AG.

6. Mit der in diesem Vertrag vereinbarten Vergutung sind samtliche Forderungen des AN, die

sich aus der Ubertragung von Nutzungsrechten ergeben, abgegolten.

7. Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn das Vertragsverhéltnis vorzeitig be-

endet wird und fur Rechtsnachfolger des AG und Erwerber des Bauvorhabens.

8. Soweit der AN berechtigt sein sollte, von ihm nach diesem Vertrag geschuldete Leistungen
an Dritte unterzuvergeben, hat er entsprechend den vorstehenden Bestimmungen mit die-
sen Dritten Vereinbarungen Uber das Urheberrecht und die Nutzungsrechte zu schlief3en,

die die Anspriiche des AG sicherstellen.

9. Der AN ist verpflichtet, Zeichnungen und die die Vertragsdurchfihrung betreffenden Akten
und Unterlagen fur eine Dauer von 10 Jahren nach Erfullung der letzten aufgrund dieses
Vertrages zu erbringenden Leistungen aufzubewahren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
hat er diese schriftlich dem AG zur Ubernahme, furr die kein besonderes Entgelt anfallt, an-
zubieten. Erklart der AG nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten, die Zeichnungen, Akten

und Unterlagen zu Ubernehmen, ist der AN berechtigt, diese zu vernichten.

10. Bei drohenden oder bestehenden Rechtsstreitigkeiten des AG mit anderen an der Planung
oder Ausfihrung Beteiligten ist der AN verpflichtet, dem AG ohne besondere Vergitung die
notwendigen Auskilnfte zu erteilen und etwaig benétigte Unterlagen kostenlos zur Verfu-

gung zu stellen bzw. Einsicht zu gewahren.

Der AN hat den AG bei vorgerichtlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Drit-

ten in zumutbarem Rahmen kostenlos zu unterstiitzen. Diese Verpflichtung gilt auch nach
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Fertigstellung des Bauvorhabens.

§16

Sonstige Vereinbarungen

1. Nebenabreden wurden nicht getroffen. Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages
bedirfen der Schriftform. Dies gilt auch fiir eine Anderung/Aufhebung dieser Schriftform-

klausel.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder kiinftig
unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so werden die tbrigen Regelungen dieses Vertra-
ges davon nicht bertihrt. An Stelle der unwirksamen oder undurchflihrbaren Regelung ver-
pflichten sich die Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem
Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfihrbaren Regelung rechtlich und wirtschaft-

lich moglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt fur Liicken dieses Vertrages.

3. Gerichtsstand und Erfullungsort ist - soweit rechtlich zulassig - Minchen.

Auftraggeber Auftragnehmer

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Wetthewerbsentwurf

Anlage 2: Ausstattungsanforderung gemalfd Auslobung
Anlage 3: Fristen-/Terminplan vom ...

Anlage 4: Erweiterte Honorartabellen RifT
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